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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Proje Türü Seçiniz ! 
DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
1. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat DALGIN ile Proje Yürütücüsü sıfatıyla hareket eden …………… (Yürütücünün unvan-ad soyadı) ……………... arasında aşağıdaki şartlarla bir Proje Türü Seçiniz ! destekleme sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmede Sinop Üniversitesi Rektörü adına Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kısaca BAP komisyonu, ……………(Yürütücünün unvan-ad soyadı) …………... kısaca Proje Yürütücüsü olarak anılacaktır. 
SÖZLEŞMENİN KONUSU
2. Bu sözleşmenin konusu, ekli Proje Türü Seçiniz !  öneri ve değerlendirme formunda ayrıntıları ile belirtilmiş olup, …………… No’lu, ………………………… ………………………………… ……………………… (proje başlığı) ………………………………………………… …………… başlıklı projenin, BAP Komisyonu tarafından bu protokolde gösterilen şekilde desteklenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılmasıdır.
DESTEK MİKTARI
3. Projeyi desteklemek amacıyla BAP Komisyonunca ayrıntıları ekli Proje Türü Seçiniz ! öneri formunda gösterilen ……………. ₺ (Türk Lirası) kadar destek sağlanacaktır. Proje öneri formunda belirtilen bütçe kalemlerinin isteği Proje Yürütücüsü tarafından Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu/Merkez Müdürlükleri kanalıyla yapılacaktır.
4. Proje Yürütücüsünün gerekçeli nedenler sunması koşuluyla, projeye ek ödenek ve/veya ek süre verilmesi konusu BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir.
5. Bu sözleşme ile öngörülen toplam maddi destek miktarı ve ödeme planı bilimsel araştırma projeleri ödeneklerinin nakit akışında meydana gelebilecek kısıntıların neden olacağı aksamalar, mücbir sebep olarak kabul edilir ve bu nedenle taraflar sorumlu tutulamazlar. 
SÖZLEŞME SÜRESİ
6. Bu sözleşme Rektör tarafından imzalandığı .…/.…/20…. tarihinden projenin tamamlanma tarihi olan …./…./20.... tarihine kadar yürürlüktedir. Toplam proje süresi ….. AY’dır. 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN GÖREVLERİ
7. Proje Yürütücüsü, projenin Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine bağlı kalarak ekli bilimsel araştırma proje öneri formunda belirtilen program içerisinde, sözleşmedeki süre, amaç ve şartlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur. Desteklenmesi kabul edilmiş projenin; amaç, kapsam, süre, program ve bütçesinde BAP Komisyon kararı alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz. 
8. Proje Yürütücüleri aynı zamanda projeleri kapsamında proje mutemedi olarak görevlidir. Ayrıca projeleri kapsamında yapılacak olan avans harcamaları ve doğrudan teminler için Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu ve Denetim-Muayene Kabul Komisyonu oluşturmakla yükümlüdürler.
9. Proje Yürütücüsü ve projede görev alan personel “Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
ARAÇ GEREÇ VE DONANIM
10. Proje bütçesi gereğince yurt içinden veya yurt dışından temin edilerek projeye dahil edilen, sarf malzeme dışındaki her türlü makine-teçhizat ve demirbaş malzeme taşınır mal kaydını takiben Proje Yürütücüsüne zimmetlenir. Proje bitiminde Sinop Üniversitesi Rektörlüğü proje kapsamında alınan makine-teçhizat ve demirbaş malzemeleri dilediği yer ve şekilde kullandırma hakkına sahiptir.
11. Proje kapsamında alınan araç, gereç vb. Sinop Üniversitesi personelinin kullanımına açıktır.
PERSONEL
12. Önerilen proje kapsamında çalışacak yardımcı personel ve araştırmacı personel ihtiyacı Proje Yürütücüsü tarafından bulunup seçilir. Proje Yürütücüsü tarafından projeye dahil edilen personelin ilerleyen etapta projeden çıkarılması veya yeni bir araştırmacının projeye dahil edilmesi durumu; Proje Yürütücüsünün gerekçeli talebine istinaden BAP Komisyonu tarafından uygun/uygun olmaması yönündeki karara bağlanır.

GELİŞME RAPORLARI
13. Proje Yürütücüsü projenin devamı süresince mutlaka her altı ayda bir çalışmaların gidişatı ve harcama durumlarıyla ilgili Ara Rapor’u ve ayrıca istenildiğinde, proje ile ilgili ayrıntılı bilgileri BAP Komisyonuna vermekle yükümlüdür. Ara Raporu zamanında vermeyen yürütücünün tüm işlemleri durdurulur.
14. BAP Komisyonu gerekli görürse projeyle ilgili çalışmaları inceleyebilir veya inceletebilir. Bu durumlarda Proje Yürütücüsü projeyle ilgili her türlü teknik, idari ve mali bilgileri ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmak ve incelemeyi kolaylaştıracak bütün yardımları yapmakla yükümlüdür.
KESİN RAPOR
15. Proje Yürütücüsü projenin bitiş tarihinden sonra en geç üç ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren Kesin/Sonuç Rapor’u bağlı olduğu birim vasıtasıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne iletir. Ayrıca, araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri ile varsa ulusal veya uluslararası yayınların birer örneği de Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne sunulur. 
16. Yürütücü projesi le ilgili Sonuç Raporunu; proje bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde BAP Koordinatörlüğü’ne iletmek zorundadır. Sonuç Raporu’nu süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde BAP Komisyon kararı ile ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
17. Proje Yürütücüsü, tamamlanan proje ile ilgili veri, kayıt ve dokümanları en az 5  (beş) yıl saklamak zorundadır.
MUTEMET ELİ İLE HARCAMALAR
18. Uygun görüldüğü takdirde, Proje Yürütücüsüne verilecek avanstan, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirlenen kanıtlayıcı belgeler karşılığı harcama yapılır. Verilen bu avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeniden avans verilemez. Zamanında kapatılmayan avanslardan, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen miktarlarda gecikme cezası alınır.

ÖDEMENİN KESİLMESİ
19. Sözleşme gereğince yapılan ödemelerin, proje amaç ve programına veya sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılmadığı, proje ara raporlarının yapılan sözlü veya yazılı hatırlatmalara rağmen zamanında verilmediği veya bütçe içerisinde tahsis edilen proje ödeneğinin kullanılmadığı takdirde başkaca ihbara lüzum kalmadan sözleşme gereğince, yapılan ödemeler durdurulabilir. Başka talepler saklı kalmak üzere verilmiş araç, gereç ve donanım derhal geri alınır ve BAP Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde, proje güdümlü olarak başka bir araştırıcıya veya araştırma grubuna verilir veya proje iptal edilir. Projenin bu yolla sonuçlanması ile sağlanacak yararlardan proje ile ilişkisi kesilenler hiçbir hak talep edemez.
GENEL HÜKÜMLER YAPTIRIMLAR
20. BAP Komisyonu tarafından ara raporun yeterli bulunmaması, ara raporunun üst üste iki kez verilmemesi, Proje Yürütücüsünün bu görevi bırakması, Proje Yürütücüsünün emekli olması, Proje Yürütücüsünün herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması, proje bütçesinin kötü kullanılması, proje sonuç raporunun belirlenen süre içinde verilmemesi vb. durumunda BAP Komisyonu projeyi durdurabilir, yürütücüsünü değiştirebilir, düzeltilmesini isteyebilir ya da projeyi iptal edebilir.
21. Proje tamamlanamama gerekçeleri BAP Komisyonu tarafından uygun görülmeyen ve iptal edilen projelerle ilgili her türlü alet, donanım ve malzemeler Proje Yürütücüsünden geri alınır. BAP komisyonu kararıyla projede bulunan alet, donanım ve malzemeler haricindeki diğer giderler yasal faiziyle birlikte Proje Yürütücüsünden geri alınabilir. 
SÖZLEŞMENİN UZATILMASI
22. Proje Yürütücüne ek süre verilmesi halinde bu sözleşme ek süreyi de kapsar ve ayrı bir sözleşme imzalanmaz.
23. Proje Yürütücüsünün talebi ve BAP Komisyonunun uygun görmesi halinde Komisyon Kararı ile bir kereye mahsus olmak üzere projeye, en fazla toplam bütçesinin %50’sine kadar ek ödenek ve ve toplam proje süresi 36 ayı aşmayacak şekilde ek süre verilebilir. Ancak ek ödenek ve ek süre taleplerinin kabul edilmesi için başvurularının proje bitiş tarihinden en geç 45 gün önce yapılması gerekmektedir.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ & GİZLİLİK
24. Proje Yürütücüsü, proje yerinde kazaları önleme ve sağlık şartları bakımından gerekli her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumludur.
25. Proje Yürütücüsü, projeyle ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından BAP Komisyonuna karşı sorumludur. Ulusal güvenlik, ekonomi ve ülke çıkarları aleyhine kullanılabilecek proje sonuçları üzerinde Proje Yürütücüsü ve araştırmacılar tarafından haber veya beyanat verilemez ve yayın yapılamaz.


26. Proje Yürütücüleri Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesini kabul etmiş sayılır ve yönergenin değişmesi durumunda kabul edilen yeni yönergeye uymakla yükümlüdürler.
YETKİLİ MERCİ
27. Anlaşmazlık halinde yetkili merci, Sinop Mahkeme ve İcra Daireleridir.
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